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D14. Zakończenie ocieplenia

        nad wiatrołapem
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D13. Zakończenie ocieplenia

        nad daszkiem z poliweglanu
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Spółdzielnia Pracy "INWESTPROJEKT - KATOWICE"

DETALE D-13,  D-14
Nr rysunku:

Skala:

Ilość rysunków:

Data:

Nr archiw.:

Nr umowy:

Obiekt:

Temat:

Asystent proj.:

mgr inż.arch. A.Buczek    nr upr. 463/84

Projektował :

 1.  Ściana.

 2.  Zaprawa klejowa CERESIT CT 85.

 3.  Płyty styropianowe TERMONIUM PLUS

      gr. 9, 6 cm

3a. Istniejące ocieplenie styropian

      gr. 5, 8 cm

4.   Zaprawa zbrojąca CERESIT CT 85

      + siatka z włókna szklanego AKE 145.

 5. Dodatkowy pasek siatki z włókna

     szklanego

 6.Tynk silikonowy CERESIT CT 74 + farba

     gruntująca CERESIT CT 16.

 7. Łącznik do mocowania izolacji KOELNER.

8b. Obróbka blacharska - blacha

      ocynkowana powlekana gr. 0,75 mm

9.   Kit trwaleplastyczny.

18. Podkładka EPDM.

19. Łącznik ŁO 10 x 222 co 20 cm.

20. Rurka dystansowa.

21. Istniejące pokrycie daszku.

22. Papa asfaltowa nawierzchniowa
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mgr inż. K. Matlingiewicz        -

       PT - Docieplenie ścian zewnętrznych z remontem i zadaszeniem

        loggii, oraz kolorystyką elewacji
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