
D9,D9a. Zakończenie ocieplenia

      przy ościeżach górnych
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D10. Zakończenie ocieplenia

         przy cokole
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Spółdzielnia Pracy "INWESTPROJEKT - KATOWICE"

DETALE D-9,  D-10
Nr rysunku:

Skala:

Ilość rysunków:

Data:

Nr archiw.:

Nr umowy:

Obiekt:

Temat:

Asystent proj.:

mgr inż.arch. A.Buczek    nr upr. 463/84

Projektował :

UWAGA

 - Detal D-10 w pasie przy listwie

startowej istniejące ocieplenie

wyciąć ok 50 cm wraz z istniejąca

listwą startową oraz z wycieciem

blach ocynkowanych w poziomie

parterów.

 1.  Ściana.

 2.  Zaprawa klejowa CERESIT CT 85.

 3.  Płyty styropianowe TERMONIUM PLUS

      gr. 9, 8, 6 cm

3a. Istniejące ocieplenie styropian gr. 5, 8 cm

 4.  Zaprawa zbrojąca CERESIT CT 85

      + siatka z włókna szklanego AKE 145.

 5. Dodatkowy pasek siatki z włókna szklanego

 6. Tynk silikonowy CERESIT CT 74 + farba

     gruntująca CERESIT CT 16.

 7.  Łącznik do mocowania izolacji KOELNER

 8a. Listwa startowa.

 9.  Kit elastoplastyczny gęsty KEP.

11a. Kątownik PCV z siatką do wykończenia ościeży.

11b. Kątownik PCV z kapinosem i siatką do

       wykończenia ościeży.

12. Wkręty ocynkowane Ø 8/80 mm, kołek Ø 12/80 mm

     co 25 cm na przemian.

13. Pianka poliuretanowa.
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mgr inż. K. Matlingiewicz        -

       PT - Docieplenie ścian zewnętrznych z remontem i zadaszeniem

        loggii, oraz kolorystyką elewacji
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