
D17. Ocieplenie stropu loggii na ostatniej

kondygnacji
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D16. Zakończenie ocieplenia

        przy boku płyty loggiowej
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D18. Obróbka dylatacji przy

wejściu do budynku
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Spółdzielnia Pracy "INWESTPROJEKT - KATOWICE"

DETALE D-16, D-17, D-18
Nr rysunku:

Skala:

Ilość rysunków:

Data:

Nr archiw.:

Nr umowy:

Obiekt:

Temat:

Asystent proj.:

mgr inż.arch. A.Buczek    nr upr. 463/84

Projektował :

 1.  Ściana.

 2.  Zaprawa klejowa CERESIT CT 85.

 3.  Płyty styropianowe TERMONIUM PLUS

      gr. 9, 8, 6 cm

3a. Istniejące ocieplenie styropian gr. 5, 8 cm

3c. Płyty styropianowe EPS 70-40 gr. 8 cm

 4.  Zaprawa zbrojąca CERESIT CT 85

      + siatka z włókna szklanego AKE 145.

 5. Dodatkowy pasek siatki z włókna szklanego

 6. Tynk silikonowy CERESIT CT 74 + farba

     gruntująca CERESIT CT 16.

 7.  Łącznik do mocowania izolacji KOELNER

  9.  Kit elastoplastyczny gęsty KEP.

11. Kątownik z siatką do wykończenia naroży NAPS-25.

29.  Profil dylatacyjny kątowy KOELNER NDYL-N 25.

32.  Pianka bitumowana.
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       PT - Docieplenie ścian zewnętrznych z remontem i zadaszeniem

        loggii, oraz kolorystyką elewacji
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